

様式第2号附表(第13条関係)

施工計画の適切性に対する評価結果
(簡易型-標準型)

工事種別 建築工事

工事執行権者 若松商業高等学校長

工事番号	21-79430-0001	工事名	若松商業高等学校体育館屋根改修工事		
路線・河川名	若松商業高等学校	工事箇所	会津若松市米代一丁目 地内	工事概要	屋根改修 第一体育館2061.30㎡、第二体育館795.42㎡

入札参加者	施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点)						合計	総合評価方式における加算点
	様式第9号(その1) 工事の工程表		様式第9号(その2) 各種管理計画、環境配慮、施工上の工夫					
	配点	30	70					
項目	1 工程計画	1 工程管理計画	2 品質管理計画及び出来形管理計画	3 安全管理計画	4 環境配慮	5 施工上の工夫(環境配慮を除く)		
秋山ユアビス建設(株)	20	10	10	15	5	5	65	6
会津土建(株)	30	10	25	5	5	5	80	8
(株)共立土建	2	5	5	15	5	5	37	2
(株)東北入谷まちづくり建設	16	10	20	15	5	5	71	6
田中建設工業(株)	13	10	20	15	5	5	68	6
(株)ヤスタ創建	8	5	0	15	5	0	33	1
国分木材工業(株)	0	10	5	5	5	0	25	0
—								
—								
—								
—								
—								

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。